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1 OBJETIVO 

O objetivo deste Memorial Descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a 

execução dos serviços relativos à execução das obras de construção de alas em concreto armado 

para assentamento de bueiros ARMCO em 3 pontes localizadas na Zona Rural do município. É 

propósito, também, deste Memorial Descritivo, complementar as informações contidas nos 

projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o 

cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, 

economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada. 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal de Estrela 

Dalva/MG, através do(s) profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A presença da 

fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer 

ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele 

relacionados. 

 

2.2 Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum material 

por seu equivalente, por iniciativa da Contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à 

Fiscalização da obra, minuciosamente justificada. 

 

2.3 A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, 

além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço, no mínimo, durante as horas de 

trabalho especificadas na planilha orçamentária, e pessoal especializado de comprovada 

competência. 

 

2.4 A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. 

 

2.5 As despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, mão-de-obra, equipamentos 

e ferramentas, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto a 

legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da 

Contratada. 

 

2.6 Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, 

aprovada pela Prefeitura Municipal de Estrela Dalva/MG, através da Fiscalização da obra. 

 

2.7 Os serviços rejeitados pela Fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços 

considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 

materiais aprovados pela Fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil 
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para que não venha a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a Contratada com o 

ônus decorrente do fato. 

 

2.8 No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através 

deste Memorial Descritivo, especificações ou projetos, a Fiscalização deverá ser obrigatoriamente 

consultada para que tome as devidas providências. 

 

3 DIRETRIZES GERAIS 

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

PLACA DE OBRA 

No local deverá ser colocada a placa da obra em chapa de aço galvanizado com dimensões de 2,50 

m x 1,25 m de acordo com os padrões da estabelecidos pela Contratante, CREA ou CAU. Além 

disso, previamente ao início da obra, a placa deverá estar afixada em um local visível para o 

entendimento das informações contidas. Simultaneamente, a ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) deverá estar registrada no respectivo 

conselho de classe ou órgão correspondente. 

 

BARRACÃO DE OBRA 

A Contratada providenciará um barracão de obra para a guarda de materiais e equipamentos que 

serão utilizados durante a execução da obra, incluindo as instalações sanitárias. 

 

LOCAÇÃO DA OBRA 

Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da estrutura com a 

máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de 

um projeto elaborado em escala reduzida. 

 

DEMOLIÇÃO 

Demolição mecanizada das estruturas em concreto armado existentes nos locais. 

 

MOVIMENTAÇÃO DO SOLO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

Serão abertas cavas de fundação rigorosamente niveladas com largura estritamente necessária 

para permitir os trabalhos até atingirem 1,50 m de profundidade ou o terreno firme, onde serão 

assentadas as bases das pontes. Posteriormente, as cavas deverão ser regularizadas. 

 

3.2 ALAS DE CONCRETO ARMADO 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
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Após a escavação e preparo das valas, as mesmas serão preenchidas em camada de lastro de 

concreto magro com espessura mínima de 5,00 cm. 

 

ARMAÇAO DAS ALAS E CONCRETO 

Deverão seguir rigorosamente as especificações contidas no projeto estrutural e anexos. 

 

3.3 GUARDA-CORPO 

 

CORRIMÃO 

Corrimão composto por tubo de aço galvanizado em ambos os lados das pontes. 

 

3.4 ENTREGA DA OBRA 

 

LIMPEZA 

Após a conclusão dos serviços, a Contratada procederá à limpeza e remoção dos entulhos 

provenientes da obra. Além disso, os resíduos deverão ser destinados em locais apropriados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivando a segurança para a execução das obras, será realizada a sinalização provisória, 

inclusive desvio de tráfego, quando necessário, sendo a Contratada responsável por este 

procedimento. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de 

segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as 

condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na manutenção da 

sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego. Eventuais dúvidas e/ou 

inconsistências contidas nos arquivos disponibilizados para execução das obras deverão ser 

comunicados imediatamente à Contratante. Todo o serviço e material aplicado estarão sob a 

rigorosa e ilimitada fiscalização do setor competente do município, podendo não aceitar material 

que não condizer com a qualidade técnica exigida, bem como os profissionais envolvidos na 

execução dos mesmos. As atividades de Fiscalização serão acompanhadas pelo(s) profissional(is) 

designado(s) para tal função. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização, durante a realização 

dos trabalhos ou aceite dos serviços, não altera a responsabilidade da contratada de acordo com 

a legislação civil e penal. 

 

Estrela Dalva/MG, 26 de maio de 2023. 

 

_______________________ 

Valdinei Mattos de Oliveira 

Assessoria Externa de Engenharia Civil 

CREA/MG: 227780/D 

_______________________ 

Diego Coutinho da Costa 

Prefeito Municipal 

CPF: 076.937.266-08
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