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1 OBJETIVO 

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a 

execução dos serviços relativos à execução das obras para reforma nas escadarias e rede de esgoto 

sanitário do Bairro Bela Vista, no município de Estrela Dalva/MG. É propósito, também, deste 

memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar 

procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do 

cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, 

tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada. 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal de Estrela 

Dalva/MG, através do(s) profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A presença da 

fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer 

ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele 

relacionados. 

 

2.2 Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum material 

por seu equivalente, por iniciativa da Contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à 

Fiscalização da obra, minuciosamente justificada. 

 

2.3 A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, 

além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço, no mínimo, durante as horas de 

trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência. 

 

2.4 A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. 

 

2.5 As despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, mão-de-obra, equipamentos 

e ferramentas, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto a 

legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da 

Contratada. 

 

2.6 Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, 

aprovada pela Prefeitura Municipal de Estrela Dalva/MG, através da fiscalização da obra. 

 

2.7 Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços 

considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 

materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil 
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para que não venha a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a Contratada com o 

ônus decorrente do fato. 

 

2.8 No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através 

deste memorial descritivo, especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente 

consultada para que tome as devidas providências. 

 

3 DIRETRIZES GERAIS 

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

PLACA DE OBRA 

No local deverá ser colocada a placa da obra em chapa de aço galvanizado com dimensões de 3,00 

m x 1,50 m de acordo com os padrões da estabelecidos pela Contratante, CREA ou CAU. Além 

disso, previamente ao início da obra, a placa deverá estar afixada em local visível para o 

entendimento das informações contidas. Simultaneamente, a ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) deverá estar registrada no respectivo 

conselho de classe ou órgão correspondente. 

 

BARRACÃO DE OBRA 

A Contratada providenciará um barracão de obra para a guarda de materiais e equipamentos que 

serão utilizados durante a execução da obra, incluindo as instalações sanitárias. 

 

3.2 DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE 

 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E TRANSPORTE 

A demolição das escadas deverá ser feita cuidadosamente com a utilização das ferramentas 

adequadas nos locais especificados no projeto. Após a remoção, transportar o material para a 

caçamba, descartando em local apropriado. 

 

ESCAVAÇÃO DE VALAS E TRANSPORTE 

A escavação das valas deverá ser feita cuidadosamente com a utilização das ferramentas 

adequadas nos locais especificados no projeto. Nesta etapa, os cuidados deverão ser redobrados, 

uma vez que a rede de abastecimento de água potável da COPASA está instalada nas adjacências. 

Após as escavações, transportar o material para a caçamba, descartando em local apropriado. 

 

3.3 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 

 
CAIXA DE PASSAGEM 
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A caixa de passagem será confeccionada em alvenaria de blocos de concreto, impermeabilizada, 
além de ser revestida internamente com emboço. Sua base possuirá uma camada de concreto na 
espessura de 0,08 m e a laje na mesma espessura, mas armada com aço 6,30 mm. As dimensões 
internas serão de 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m (largura x comprimento x profundidade). 
 
3.4 DRENAGEM 

 
CANELETA 

 
A Caneleta será confeccionada em concreto armado, na espessura de 6 cm, com dimensões 
internas de 0,40 m x 0,40m, executada nos locais especificados no projeto. 
 

3.5 ESCADARIAS 

 

FÔRMAS 

As fôrmas serão montadas obedecendo rigorosamente o projeto, normas e especificações da 

ABNT. Os principais aspectos a serem atendidos na montagem, são: verticalidade perfeita dos 

painéis, linearidade, nivelamento, prumo exato, estanqueidade, esquadro, medidas exatas e em 

conformidade com os projetos, além de serem molhadas previamente às etapas de concretagem. 

 

PISO EM CONCRETO ARMADO 

O concreto deverá ter a resistência mínima de 20 MPa e ser transportado desde o seu local de 

mistura até o local de aplicação com a maior rapidez possível, evitando sua segregação e 

vazamentos durante o transporte. O concreto deverá ser lançado diretamente em sua posição 

final, através da ação adequada de vibradores. Antes do lançamento, os locais deverão ser 

vistoriados e quaisquer tipos de resíduos retirados. Nas operações de lançamento, deverão ser 

tomados cuidados especiais para evitar deslocamentos das armaduras e vibrações das fôrmas. 

Para o lançamento do concreto em camadas de grandes dimensões horizontais, deverão ser 

definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante o seu 

adensamento. O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores, com 

diâmetro adequado às dimensões das fôrmas. Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre 

na posição vertical e ser movimentados constantemente na massa de concreto até que o total 

adensamento seja caracterizado. Os pontos de aplicação dos vibradores deverão estar distantes 

entre si cerca de 1 (uma) vez e meia o seu raio de aço. Deverá ser evitado o contato prolongado 

dos vibradores junto às formas e armaduras. As armaduras parcialmente expostas, devido à 

concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento 

ou vibração antes que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira resistência suficiente 

para assegurar a eficiência da aderência. 

 

3.6 GUARDA-CORPO 

Deverá ser executado conforme detalhamento técnico contido no projeto. 
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3.7 REVESTIMENTO DE PISO 

 

PINTURA 

Os pisos receberão duas demãos de pintura. A Contratante especificará quais serão as cores e os 

locais das tonalidades utilizadas. 

 

3.8 ENTREGA DA OBRA 

 

LIMPEZA 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado devendo ser feita imediatamente a retirada das 

máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada 

perfeitamente limpa e em condições de ser usada pela Contratante. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Eventuais dúvidas e/ou inconsistências contidas nos arquivos disponibilizados para execução das 

obras deverão ser comunicados imediatamente à Contratante. Todo o serviço e material aplicado 

estarão sob a rigorosa e ilimitada fiscalização do setor competente do município, podendo não 

aceitar material que não condizer com a qualidade técnica exigida, bem como os profissionais 

envolvidos na execução dos mesmos. 

 

Durante a execução da obra, determinadas atividades que não estejam contempladas no objeto 

do certame licitatório poderão ser desenvolvidas pela equipe da Prefeitura Municipal de Estrela 

Dalva/MG. 

 

As atividades de fiscalização serão acompanhadas pelo(s) profissional(is) designado(s) para tal 

função. A atuação ou eventual omissão da fiscalização, durante a realização dos trabalhos ou 

aceite dos serviços, não altera a responsabilidade da contratada de acordo com a legislação civil e 

penal. 

 

Estrela Dalva/MG, 06 de novembro de 2024. 

 

____________________________ 

Mattos & Matos Engenharia Ltda 

Assessoria Externa de Engenharia Civil 

CREA/MG: 114797 

____________________________ 

Diego Coutinho da Costa 

Prefeito Municipal
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