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1 OBIJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a
execucado dos servicos relativos a execucao das obras para reforma nas escadarias e rede de esgoto
sanitario do Bairro Bela Vista, no municipio de Estrela Dalva/MG. E propésito, também, deste
memorial descritivo, complementar as informagdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execu¢do dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execugao, a racionalidade, economia e seguranca,
tanto dos usuarios, como dos funciondrios da empresa contratada.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizacdo técnica da Prefeitura Municipal de Estrela
Dalva/MG, através do(s) profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A presenca da
fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer
ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele
relacionados.

2.2 Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificacdes ou substituicdo de algum material
por seu equivalente, por iniciativa da Contratada, esta devera apresentar solicitacdo escrita a
Fiscalizacao da obra, minuciosamente justificada.

2.3 A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente habilitado,
além de ter encarregado, que deverd permanecer no servico, no minimo, durante as horas de
trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

2.4 A Contratada empregard boa técnica na execuc¢do dos servicos com materiais de primeira
gualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagoes.

2.5 As despesas relativas a instalacdo da obra, execuc¢do dos servicos, mao-de-obra, equipamentos
e ferramentas, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providéncias quanto a
legaliza¢do da obra perante os 6rgaos municipais, estaduais ou federais, correrdo por conta da
Contratada.

2.6 Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha orcamentaria,
aprovada pela Prefeitura Municipal de Estrela Dalva/MG, através da fiscalizagdo da obra.

2.7 Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou servicos
considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o emprego de
materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra qualificada, em tempo habil
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para que nao venha a prejudicar o cronograma global dos servicos, arcando a Contratada com o
onus decorrente do fato.

2.8 No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas através
deste memorial descritivo, especificagdes ou projetos, a fiscalizagdo devera ser obrigatoriamente
consultada para que tome as devidas providéncias.

3 DIRETRIZES GERAIS
3.1 SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

No local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado com dimensdes de 3,00
m x 1,50 m de acordo com os padrdes da estabelecidos pela Contratante, CREA ou CAU. Além
disso, previamente ao inicio da obra, a placa deverd estar afixada em local visivel para o
entendimento das informacgGes contidas. Simultaneamente, a ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) devera estar registrada no respectivo
conselho de classe ou drgao correspondente.

BARRACAO DE OBRA
A Contratada providenciara um barracao de obra para a guarda de materiais e equipamentos que
serdo utilizados durante a execucdo da obra, incluindo as instalacdes sanitarias.

3.2 DEMOLIGAO E TRANSPORTE

DEMOLICAO DE CONCRETO E TRANSPORTE
A demolicdo das escadas deverd ser feita cuidadosamente com a utilizacdo das ferramentas
adequadas nos locais especificados no projeto. Apds a remocao, transportar o material para a
cacamba, descartando em local apropriado.

ESCAVACAO DE VALAS E TRANSPORTE

A escavacdo das valas deverd ser feita cuidadosamente com a utilizacdo das ferramentas
adequadas nos locais especificados no projeto. Nesta etapa, os cuidados deverdo ser redobrados,
uma vez que a rede de abastecimento de dgua potavel da COPASA estd instalada nas adjacéncias.
ApOs as escavagoes, transportar o material para a cagamba, descartando em local apropriado.

3.3 REDE DE ESGOTO SANITARIO

CAIXA DE PASSAGEM
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A caixa de passagem sera confeccionada em alvenaria de blocos de concreto, impermeabilizada,
além de ser revestida internamente com emboco. Sua base possuira uma camada de concreto na
espessura de 0,08 m e a laje na mesma espessura, mas armada com ac¢o 6,30 mm. As dimensdes
internas serdo de 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m (largura x comprimento x profundidade).

3.4 DRENAGEM
CANELETA

A Caneleta serd confeccionada em concreto armado, na espessura de 6 cm, com dimensdes
internas de 0,40 m x 0,40m, executada nos locais especificados no projeto.

3.5 ESCADARIAS

FORMAS

As formas serdao montadas obedecendo rigorosamente o projeto, normas e especificacdes da
ABNT. Os principais aspectos a serem atendidos na montagem, sdo: verticalidade perfeita dos
painéis, linearidade, nivelamento, prumo exato, estanqueidade, esquadro, medidas exatas e em
conformidade com os projetos, além de serem molhadas previamente as etapas de concretagem.

PISO EM CONCRETO ARMADO

O concreto devera ter a resisténcia minima de 20 MPa e ser transportado desde o seu local de
mistura até o local de aplicagdo com a maior rapidez possivel, evitando sua segregacdo e
vazamentos durante o transporte. O concreto deverd ser lancado diretamente em sua posi¢do
final, através da acdo adequada de vibradores. Antes do lancamento, os locais deverdao ser
vistoriados e quaisquer tipos de residuos retirados. Nas operacdes de lancamento, deverdo ser
tomados cuidados especiais para evitar deslocamentos das armaduras e vibracdes das formas.
Para o lancamento do concreto em camadas de grandes dimensdes horizontais, deverao ser
definidas formas provisérias que possibilitem o confinamento do concreto durante o seu
adensamento. O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores, com
diametro adequado as dimensdes das férmas. Os vibradores de agulha deverao trabalhar sempre
na posicao vertical e ser movimentados constantemente na massa de concreto até que o total
adensamento seja caracterizado. Os pontos de aplicacdo dos vibradores deverdo estar distantes
entre si cerca de 1 (uma) vez e meia o seu raio de ago. Devera ser evitado o contato prolongado
dos vibradores junto as formas e armaduras. As armaduras parcialmente expostas, devido a
concretagem parcelada de uma peca estrutural, ndo deverdo sofrer qualquer acdao de movimento
ou vibracdo antes que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira resisténcia suficiente
para assegurar a eficiéncia da aderéncia.

3.6 GUARDA-CORPO
Devera ser executado conforme detalhamento técnico contido no projeto.
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3.7 REVESTIMENTO DE PISO

PINTURA
Os pisos receberdo duas demaos de pintura. A Contratante especificard quais serdo as cores e 0s
locais das tonalidades utilizadas.

3.8 ENTREGA DA OBRA

LIMPEZA

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado devendo ser feita imediatamente a retirada das
maquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A drea devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condicdes de ser usada pela Contratante.

4 CONSIDERAGOES FINAIS

Eventuais duvidas e/ou inconsisténcias contidas nos arquivos disponibilizados para execugdo das
obras deverdo ser comunicados imediatamente a Contratante. Todo o servigo e material aplicado
estardo sob a rigorosa e ilimitada fiscalizacdo do setor competente do municipio, podendo nao
aceitar material que ndo condizer com a qualidade técnica exigida, bem como os profissionais
envolvidos na execu¢ao dos mesmos.

Durante a execucao da obra, determinadas atividades que nao estejam contempladas no objeto
do certame licitatério poderdo ser desenvolvidas pela equipe da Prefeitura Municipal de Estrela
Dalva/MG.

As atividades de fiscalizacdo serdo acompanhadas pelo(s) profissional(is) designado(s) para tal
funcdo. A atuacgdo ou eventual omissdo da fiscalizacdo, durante a realizacdo dos trabalhos ou
aceite dos servicos, ndo altera a responsabilidade da contratada de acordo com a legislacao civil e
penal.

Estrela Dalva/MG, 06 de novembro de 2024.

Mattos & Matos Engenharia Ltda Diego Coutinho da Costa
Assessoria Externa de Engenharia Civil Prefeito Municipal
CREA/MG: 114797
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