
ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT

SEM BDI R$
BDI (%)

PREÇO UNIT

COM BDI R$

PREÇO

TOTAL R$

1 R$ 5.443,16

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 R$ 487,31 20,07 R$ 585,11 R$ 2.633,00

1.2 COMPOSIÇÃO 032 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO 032) BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m2 9,00 R$ 260,05 20,07 R$ 312,24 R$ 2.810,16

2 R$ 15.949,52

2.1 104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 22,99 R$ 192,77 20,07 R$ 231,46 R$ 5.321,27

2.2 65000149 COPASA ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 45,40 R$ 38,34 20,07 R$ 46,03 R$ 2.089,76

2.3 ED-51133 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM 

DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
m3 68,39 R$ 24,15 20,07 R$ 29,00 R$ 1.983,31

2.4 65000195 COPASA CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA M3 68,39 R$ 79,83 20,07 R$ 95,85 R$ 6.555,18

3 R$ 13.962,11

3.1 COMPOSIÇÃO 031 PRÓPRIA

(COMPOSIÇÃO 031) CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ALVENARIA DE 

CONCRETO, INCLUINDO REVESTIMENTO, BASE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,30M X 0,30M X 0,40M (COMPRIMENTO X LARGURA X 

PROFUNDIDADE)

UN 11,00 R$ 99,94 20,07 R$ 120,00 R$ 1.320,00

3.2 ED-50030 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 172,73 R$ 60,96 20,07 R$ 73,19 R$ 12.642,11

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE
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4 R$ 20.366,01

4.1 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO ARMADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, ARMADO COM MALHA DE AÇO DE 5MM (10CM X 

10CM), INCLUINDO PREPARO DA BASE, EXCETO ESCAVAÇÃO. DIMENSÃO INTERNA: 0,40M 

X 0,40M (LARGURA X PROFUNDIDADE)

M 181,16 R$ 93,63 20,07 R$ 112,42 R$ 20.366,01

5 R$ 33.778,38

5.1 100341 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_07/2019

M2 80,15 R$ 36,38 20,07 R$ 43,68 R$ 3.500,95

5.2 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2 304,51 R$ 82,81 20,07 R$ 99,43 R$ 30.277,43

6 R$ 92.799,14

6.1 COMPOSIÇÃO 020 PRÓPRIA

(COMPOSIÇÃO 020) CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO, COM APOIO PARA CORRIMÃO COM ALTURA DE 1,00 M, ESPAÇADO A CADA 

2,00 M, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.

M 280,03 R$ 276,00 20,07 R$ 331,39 R$ 92.799,14

7 R$ 6.008,59

7.1 ED-50459 SETOP PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS m2 397,92 R$ 12,58 20,07 R$ 15,10 R$ 6.008,59

8 R$ 905,27

8.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 99,48 R$ 7,58 20,07 R$ 9,10 R$ 905,27

LIMPEZA DA OBRA

GUARDA-CORPO

REVESTIMENTO DE PISO

DRENAGEM

ESCADARIAS
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R$ 31.623,75

R$ 157.588,43

R$ 189.212,18

CREA/MG: 119747

VALOR TOTAL: R$ 189.212,18 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

______________________________________

MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA

ASSESSORIA EXTERNA DE ENGENHARIA CIVIL

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:
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