
ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT

SEM BDI R$
BDI (%)

PREÇO UNIT

COM BDI R$

PREÇO

TOTAL R$

1 R$ 4.362,66

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 4,50 R$ 273,38 21,58 R$ 332,38 R$ 1.495,71

1.2 COMPOSIÇÃO 032 PRÓPRIA
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m2 9,00 R$ 262,01 21,58 R$ 318,55 R$ 2.866,95

2 R$ 1.936,81

2.1 65000149 COPASA ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 23,72 R$ 38,34 21,58 R$ 46,61 R$ 1.105,59

2.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 47,45 R$ 6,26 21,58 R$ 7,61 R$ 361,09

2.3 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 18,76 R$ 20,61 21,58 R$ 25,06 R$ 470,13

3 R$ 363.160,82

3.1 102993 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 1.267,28 R$ 167,49 21,58 R$ 203,63 R$ 258.056,23

3.2 COMPOSIÇÃO 037 PRÓPRIA

ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA TOTAL DE 1,46M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE EM 

DEGRAUS, EXECUTADA EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DO SOLO, ARMAÇÃO, MATERIAIS, CAIXA DE 

PASSAGEM E FÔRMAS (5 UTILIZAÇÕES).

UN 3,00 R$ 11.409,19 21,58 R$ 13.871,29 R$ 41.613,87

3.3 COMPOSIÇÃO 038 PRÓPRIA

DISSIPADOR DE ENERGIA EXECUTADO NO FINAL DA REDE, EM CONCRETO USINADO, FCK 

= 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DO SOLO, 

ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (5 UTILIZAÇÕES).

UN 3,00 R$ 875,75 21,58 R$ 1.064,74 R$ 3.194,22

3.4 ED-50107 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO 

(JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 475,00 R$ 104,41 21,58 R$ 126,94 R$ 60.296,50

DRENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DO SOLO
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4 R$ 1.330,63

4.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 144,32 R$ 7,58 21,58 R$ 9,22 R$ 1.330,63

R$ 370.790,92

ASSESSORIA EXTERNA DE ENGENHARIA CIVIL

CREA/MG: 119747

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R$ 370.790,92 (TREZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

______________________________________

MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA

LIMPEZA DA OBRA

Página 2 de 2


